

明珠校区一期文化标识报价表

| 类别 | 公共景观区域 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | 时间 (均为预估) |
|------|--------------------------------|-------------------|-----|-------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 导向系统 | 校园导向 平面图展示 | 2500X350X200mm | 2 | 10000 | 20000 | 功率约80W | |
| | 分流标识牌 (人流指示) | 2200X350X200mm | 3 | 7000 | 21000 | 功率约60W | 8月26日完成安装 8月20日制作完成 8月21日入场安装 |
| | 车行一级导向牌 | 2500X400X200mm | 2 | 9500 | 19000 | 功率约60W | |
| | 立地式带顶棚宣传栏 | 3000X2600X750mm | 1 | 7800 | 7800 | 此处做了大小调整4米4改3米 | 8月26日完成安装 8月20日制作完成 8月21日入场安装 |
| | 道旗 | 1500X1500mm | 100 | 680 | 68000 | 25X25X1.5镀锌方通架子 | 8月10日完成安装 8月7日制作完成 8月8日入场安装 |
| | 楼栋号牌 | 6500X1200mm | 1 | 76800 | 76800 | 喷石头漆 | 8月20日完成安装 8月16日制作完成 8月17日入场安装 |
| | 灯箱 (可替换式) | 2400X900X220mm | 6 | 4800 | 28800 | 双面功率约260W | 8月24日完成安装 8月18日制作完成 8月19日入场安装 |
| | 会议室门牌 | 260X110mm | 56 | 70 | 3920 | 不锈钢+亚克力材料 | 8月15日完成安装 8月11日制作完成 8月12日入场安装 |
| | 教室门牌 | 260X110mm | 58 | 85 | 4930 | | 8月17日完成安装 8月14日制作完成 8月15日入场安装 |
| | 宿舍门牌 | 260X110mm | 117 | 55 | 6435 | 亚克力材料 | 8月18日完成安装 8月15日制作完成 8月16日入场安装 |
| | 功能标识牌 | 220X200 | 26 | 130 | 3380 | 304#1.2不锈钢+5mm亚克力 | 8月20日完成安装 8月17日制作完成 8月18日入场安装 |
| | 公共安全标识 (防滑、疫情防控、当心触电、减速慢行等) | 120X120 | 300 | 7 | 2100 | 贴膜 | 8月24日完成安装 8月18日制作完成 8月19日入场安装 |
| | 禁止标识牌 (无烟标识、喧哗) | 120X120 | 300 | 7 | 2100 | 贴膜 | 8月24日完成安装 8月18日制作完成 8月19日入场安装 |
| | 楼层分流导视 | 中文:H55mm,英文:H30mm | 13 | 1400 | 18200 | 1.5mm不锈钢+5mm亚克力 | 8月24日完成安装 8月18日制作完成 8月19日入场安装 |
| | 安装费、运输费 | | | | 78500 | | |
| | 细化费 | | | | 32000 | | |
| | 小计 | | | | 405925 | | |
| | 税收1% | | | | 4,059.25 | | |
| | 合计 | | | | 409,984.25 | | |

