技术委托开发合同

   项目名称：        电动汽车热管理系统开发                          

委托方（甲方）：  中国科学院深圳先进技术研究院    
  受托方（乙方）：  小墨热管理材料技术（深圳）有限公司 
签订时间：        2024 年 10月 25 日             

   签订地点：            广东省深圳市             
   有效期限： 2024年10月25日至2025年9月24日    

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲方委托乙方研究开发  电动汽车热管理系统  项目，双方达成如下协议，并由双方共同恪守。
一、合作背景

中国科学院深圳先进技术研究院（以下简称“深圳先进院”、“丙方”）由中国科学院、深圳市人民政府及香港中文大学于2006年2月共同建立，实行理事会管理，探索体制机制创新；瞄准国际一流工研院，致力于建设与国际学术接轨、与珠三角产业接轨的新型科研机构，定位为提升粤港澳大湾区制造业、健康产业和现代服务业的自主创新能力，推动自主知识产权新工业建立，率先建成国际一流科研机构。

目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的“微创新体系”，由九个研究平台，国科大深圳先进技术学院、多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。深圳先进院重点布局健康与医疗、机器人、新能源与新材料、大数据与智慧城市等领域，在高端医学影像、低成本健康、医用机器人与功能康复技术、城市大数据计算、脑科学、先进电子封装材料、肿瘤精准治疗技术、合成生物器件关键技术不断实现突破，重大科技成果不断涌现。经过16年的发展积淀，深圳先进院累计承担科研项目经费超百亿元，累计申请专利过万件，授权专利4903件，PCT专利2126件，发表论文14638篇，累计孵化企业1346家，持股323家，人员规模达4905人（员工2757人），已建立一支平均年龄33岁的国际化人才队伍，全职院士11人（海外院士10人），获中国政府友谊奖2人，海归903人，高层次人才906人次。
小墨热管理材料技术（深圳）有限公司于2016年注册成立，是一家集热管理方案设计及热管理材料设计开发与生产销售的高科技创新企业。公司的热管理一站式解决方案主要服务于新能源汽车、 3C电子产品、白色家电、智能可穿戴设备等行业。公司拥有一支由高学历、高素质人才组成的创业团队，团队核心均是清华大学的博士、硕士。作为国内早期从事热管理材料技术研发的团队，见证了热管理材料的快速发展和广泛的应用，积累了丰富的研发经验，形成了科学的管理体系。团队成员年轻而充满朝气，具备良好的吃苦耐劳精神和开拓创新意识，并勇于迎接挑战。主要客户群体为国内各大新能源汽车制造厂家、动力电池制造厂家、各大手机厂家，以及智能终端等。

二、合作项目内容及任务

电动汽车的动力系统包含了电芯部分及辅助电子设备（BDU）等，这些电子设备会产生强大功耗和热量。由于电池体积庞大，在工作中会产生大量的热量，导致电池系统温度分布不均匀。热管理系统确保电池包内各个电池及电池模块间的温度均匀，这对于电池组的整体性能和寿命至关重要。此外，热管理系统通过监控和控制电池的温度，可以预防热失控等危险情况，适当的热管理可以防止电池过热，从而避免电池性能下降和潜在的安全问题。

通过双方一段时间的项目调研和充分论证，形成了双方认可的项目技术开发方案。具体研发内容：   电动汽车热管理系统（TMS）开发   

双方的任务如下：

甲方完成的任务：1：根据乙方需求提供电芯、PACK等硬件条件，以及相应的规格尺寸、性能参数等必要数据。

乙方完成的任务：（1）基于甲方方案提供最优的热管理架构；（2）针对选取的热组件进行系统模拟仿真，并符合现行的质量和安全标准；（3）根据设计的TMS系统优化模组设计，并反馈调整TMS硬件及系统设计，特别是极限温度条件下电池组的结构稳定性、绝缘间歇及散热空间设计合理性；（4）根据甲方需求，交付相关软硬件，并协助甲方完成相关测试需求。
三、项目的技术指标

根据双方的交流和讨论结果，本项目需要完成的指标如下：
1．开发出符合甲方要求的电动汽车用TMS，通过软硬件联调联试，完成甲方要求的相关测试。
2．满足以下技术指标：

（1）-20℃低温环境，加热至0℃，时间≤30min；-30℃低温环境，加热至0℃，时间≤50min；
（2）温差要求：冷却：≤5℃；加热：≤10℃；
（3）保温要求：实现高温和低温24h温度保持率≥70%。
四、项目研究进度

本项目的开发时间为2024年10月30日至2024年12月31日，从本合同签字生效之日开始。项目研究分为下面几个阶段进行：

第一阶段 (2024年10月30日—2024年11月30日)：根据甲方提供的电芯、PACK等硬件条件，以及相应的规格尺寸、性能参数等，完成热管理系统初步方案设计。
第二阶段 (2024年11月30日— 2024年12月31日)：基于甲方提供的电池系统，完成软硬件联调联试，并根据调试反馈对热管理系统方案设计进行完善。
五、项目开发经费及其支付方式
（1）本项目研究开发经费由甲方直接支付给乙方。
（2）本项目经费为  280000.0  元人民币，经费由甲方  对公  支付乙方。协议经双方签订生效后10个工作日内由甲方支付合同总金额70%给乙方，成果验收完成后甲方支付剩余30%给乙方。
 (3）乙方开户银行名称、地址和帐号为：

用户名： 小墨热管理材料技术（深圳）有限公司  
开户行：  中国农业银行深圳华润城支行
账  号：  41032300040002905
地  址：  深圳市龙华区民治街道民治社区1970科技园8栋209-20
六、技术情报和资料的保密：
（1）保密资料包括：与甲、乙双方接洽或合作项目有关的所有技术信息和经营信息，设计方案、设计图纸、技术参数等以纸质或电子存储媒介为载体的一切资料、数据、信息和其他技术秘密等；

（2）保密人员范围：甲、乙双方所有参与本项目的人员；

（3）保密期限: 自合同签定之日到合同失效之日起一年内；

（4）泄密责任: 如有一方未遵守该协议，则由泄密方赔偿由于泄密行为所导致的对方的一切经济损失。

七、技术成果的归属和分享：
（1）双方拥有本协议生效前各自的知识产权权利；

（2）该项目双方合作所产生的相关技术成果，由双方共有，乙方拥有为其自身研究和教学使用的权利。
（3）本协议期满或终止后，任何一方对项目知识产权进行改进或/和二次开发，由此产生的后续开发成果属于改进一方或二次开发方所有。

（4）甲方利用知识产权进行的任何活动，乙方不承担任何担保责任,包括但不限于商业化的担保,对特定目的的适用性等。

八、合同变更及解除
本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  七   日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

（1）因发生不可抗力或技术风险，不可抗力是指由于地震、台风、水灾、火 灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况； 

（2）双方协商同意。                                         
九、验收的标准和方式：
研究开发所完成的技术成果，达到了本合同所列技术指标，由甲方出具技术项目验收证明。
十、解决合同纠纷的方式：
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由第三方仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

十一、 附则：

（1）本协议未尽事宜，甲、乙双方经友好协商后另行签订补充协议，该补充协议与本协议具同等法律效力。

（2）本协议经甲、乙双方法定代表人或其代表签字并盖公章之日起生效。

（3）本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，均具同等法律效力。

（本页无正文，为技术委托开发合同签字盖章页）

甲方：中国科学院深圳先进技术研究院      乙方： 小墨热管理材料技术（深圳）

有限公司
（公章）








 （公章）

法人或授权代表（签字）                  法人或授权代表（签字）

签署日期：                              签署日期：
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