

# 成都三隆模型有限公司

## 加工合同

No. SL24-12-07

2024年12月7日

甲方	中国科学院深圳先进技术研究院	乙方	成都三隆模型有限公司
经办人:	罗超	经办人:	杨成
电话	18520838051	电话:	028-84864738/15828236498
传真		传真:	028-84864738

各类塑胶、橡胶样件制作、CNC快速成型、铝合金加工、铜件制作:

序号	名称	型号	材料	表处	数量	单价	金额	周期
1	齿轮组上齿轮	SP240136	AL6061	阳极氧化本色	1	530	530.00	30天
2	床板长齿条	SP240187	POM	打磨	2	750	1500.00	30天
3	齿轮组下齿轮	SP240125	MC尼龙	打磨	1	350	350.00	30天
4	脚轮上部固定块	SP240229	AL6061	阳极氧化本色	3	350	1050.00	30天
5	脚轮支撑杆	SP240230	AL6061	阳极氧化本色	3	870	2610.00	30天
6	脚轮下部固定块	SP240231	AL6061	阳极氧化本色	4	280	1120.00	30天
7	脚轮刹车轴	SP240232	AL6061	阳极氧化本色	8	140	1120.00	30天
8	可动脚轮上部固定块	SP240233	AL6061	阳极氧化本色	1	430	430.00	30天
9	可动脚轮转轴固定座	SP240235	AL6061	阳极氧化本色	1	240	240.00	30天
10	可动脚轮支撑杆	SP240236	AL6061	阳极氧化本色	1	800	800.00	30天
11	可动脚轮上部挡板	SP240238	AL6061	阳极氧化本色	1	80	80.00	30天
12	可动脚轮拆卸挡板	SP240239	AL6061	阳极氧化本色	1	60	60.00	30天
13	齿轮组同步轮	SP240140	AL6061	阳极氧化本色	3	350	1050.00	30天
14	齿轮组同步轮固定片	SP240142	AL6061	阳极氧化本色	3	50	150.00	30天
15	直流电机固定板	SP240145	AL6061	阳极氧化本色	1	680	680.00	30天
16	减速机固定板	SP240147	AL6061	阳极氧化本色	1	410	410.00	30天
17	传动同步轮	SP240148	AL6061	阳极氧化本色	1	350	350.00	30天
18	离合器固定板	SP240152	AL6061	阳极氧化本色	1	350	350.00	30天
19	离合器摩擦片固定板	SP240154	AL6061	阳极氧化本色	1	240	240.00	30天
20	同步轮连接轴	SP240159	AL6061	阳极氧化本色	1	180	180.00	30天
21	离合器隔离套挡板	SP240160	AL6061	阳极氧化本色	1	50	50.00	30天
22	编码器固定架	SP240163	AL6061	阳极氧化本色	1	200	200.00	30天
23	编码器固定块	SP240164	AL6061	阳极氧化本色	1	150	150.00	30天
24	编码器传动套筒	SP240165	AL6061	阳极氧化本色	1	180	180.00	30天
25	小同步轮挡板	SP240227	AL6061	阳极氧化本色	2	50	100.00	30天
26	齿轮组固定板	SP240122	AL6061	阳极氧化本色	1	680	680.00	30天
27	齿轮组夹板	SP240124	AL6061	阳极氧化本色	2	200	400.00	30天
28	齿轮组下齿轮前框架	SP240130	AL6061	阳极氧化本色	2	150	300.00	30天
29	齿轮组下齿轮左框架	SP240131	AL6061	阳极氧化本色	1	240	240.00	30天
30	齿轮组下齿轮右框架	SP240132	AL6061	阳极氧化本色	1	240	240.00	30天
31	齿轮组下齿轮框架支	SP240133	AL6061	阳极氧化本色	1	150	150.00	30天
32	齿轮组下齿轮调节板	SP240134	AL6061	阳极氧化本色	2	100	200.00	30天
33	顶壳支撑架底座	SP240123	AL6061	阳极氧化本色	2	200	400.00	30天
34	中部导向型材	SP240174	AL6061	阳极氧化本色	1	1,600	1600.00	30天
35	前部导向型材	SP240176	AL6061	阳极氧化本色	1	1,200	1200.00	30天
36	传感器固定架	SP240214	AL6061	阳极氧化本色	3	50	150.00	30天
37	转接板固定横梁	SP240222	AL6061	阳极氧化本色	1	550	550.00	30天
38	转接板框架固定座	SP240245	AL6061	阳极氧化本色	1	750	750.00	30天

电话: 028-84864738

传真: 028-84864738

手机: 15828236498

电邮: 247238617@qq.com 地址: 成都市龙泉驿经开区南2路8号

# 成都三隆模型有限公司

39	顶壳支撑架	SP240255	AL6061	阳极氧化本色	2	150	300.00	30天
40	顶壳支撑架横梁	SP240256	AL6061	阳极氧化本色	1	980	980.00	30天
41	框架角码	SP240223	AL6061	阳极氧化本色	8	150	1200.00	30天
42	beam转移车加强板	SP240276	AL6061	阳极氧化本色	3	550	1650.00	30天
43	beam转移车刹车轴垫	SP240277	AL6061	阳极氧化本色	4	50	200.00	30天
44	beam服务端固定梁限	SP240279	AL6061	阳极氧化本色	2	100	200.00	30天
45	beam转移车加强杆	SP240287	AL6061	阳极氧化本色	2	350	700.00	30天
46	顶壳下沿固定架	SP240213	AL6061	阳极氧化本色	30	50	1500.00	30天
47	张紧轮横梁	SP240185	AL6061	阳极氧化本色	1	100	100.00	30天
48	张紧轮竖梁	SP240225	AL6061	阳极氧化本色	1	230	230.00	30天
49	张紧轮转轴	SP240226	AL6061	阳极氧化本色	1	180	180.00	30天
50	beam导向座	SP240265	AL6061	阳极氧化本色	2	150	300.00	30天
51	beam固定座	SP240268	AL6061	阳极氧化本色	1	350	350.00	30天
52	beam锁块	SP240259	AL6061	阳极氧化本色	1	460	460.00	30天
53	传感器触发板	SP240218	AL6061	阳极氧化本色	1	150	150.00	30天
54	齿轮组下齿轮调节轴	SP240135	AL6061	阳极氧化本色	1	160	160.00	30天
55	可动脚轮转轴	SP240234	AL6061	阳极氧化本色	1	150	150.00	30天
56	限位轮导向槽	SP240138	AL6061	阳极氧化本色	2	630	1260.00	30天
57	导向型材固定块	SP240300	AL6061	阳极氧化本色	2	150	300.00	30天
58	极限行程挡块	SP240192	AL6061	阳极氧化本色	1	150	150.00	30天
59	限位轮后部导向槽	SP240301	AL6061	阳极氧化本色	2	380	760.00	30天
60	beam服务端固定梁	SP240278	AL6061	喷漆 RAL9016	1	500	500.00	30天
61	beam服务端固定梁挡	SP240280	AL6061	喷漆 RAL9016	2	240	480.00	30天
62	beam转移车上横梁	SP240272	AL6063	打磨	2	1,150	2300.00	30天
63	beam转移车竖梁	SP240273	AL6063	打磨	4	820	3280.00	30天
64	beam转移车下横梁	SP240274	AL6063	打磨	2	930	1860.00	30天
65	beam转移车端梁	SP240275	AL6063	打磨	3	350	1050.00	30天
66	病床横梁	SP240121	AL6063	打磨	2	1,500	3000.00	30天
67	横梁支撑架	SP240177	AL6063	打磨	3	830	2490.00	30天
68	上部横梁	SP240178	AL6063	打磨	2	1,500	3000.00	30天
69	顶壳支撑架	SP240211	AL5052	打磨	6	80	480.00	30天
70	拖链支撑钣金件	SP240173	AL5052	喷漆 RAL9016	4	540	2160.00	30天
71	拖链钣金前部	SP240175	AL5052	喷漆 RAL9016	2	650	1300.00	30天
72	beam转移车前部外壳	SP240282	AL5052	喷漆 RAL9016	1	690	690.00	30天
73	beam转移车后部外壳	SP240283	AL5052	喷漆 RAL9016	1	730	730.00	30天
74	beam转移车侧边外壳	SP240285	AL5052	喷漆 RAL9016	1	920	920.00	30天
75	beam转移车侧边装饰	SP240206	AL5052	喷漆 RAL9016	1	300	300.00	30天
76	beam转移车底板	SP240286	AL5052	喷漆 RAL9016	1	980	980.00	30天
77	齿轮组下齿轮轴	SP240126	AISI304	钝化	1	430	430.00	30天
78	齿轮组上齿轮轴	SP240137	AISI304	钝化	1	350	350.00	30天
79	传动轴	SP240150	AISI304	钝化	1	790	790.00	30天
80	编码器传动轴	SP240166	AISI304	钝化	1	380	380.00	30天
81	张紧轮轴套	SP240228	POM	打磨	1	60	60.00	30天
82	微动开关拨杆	SP240205	POM	打磨	1	150	150.00	30天
83	微动开关触板	SP240260	POM	打磨	1	100	100.00	30天
84	微动开关固定板	SP240262	POM	打磨	1	320	320.00	30天
85	微动开关盖板	SP240264	POM	打磨	1	150	150.00	30天
86	同步轮隔离套	SP240156	POM	打磨	1	60	60.00	30天
87	离合器隔离套	SP240157	POM	打磨	1	60	60.00	30天
88	齿轮组齿轮隔离柱	SP240129	POM	打磨	2	50	100.00	30天
89	插座绝缘体夹板1	SP240240	POM	打磨	16	135	2160.00	30天

电话: 028-84864738  
手机: 15828236498

传真: 028-84864738  
电邮: 247238617@qq.com 地址: 成都市龙泉驿经开区南2路8号

# 成都三隆模型有限公司

90	插座固定框架1	SP240241	POM	打磨	1	840	840.00	30天
91	射频线缆支架	SP240290	POM	打磨	1	280	280.00	30天
92	支撑轮外框	SP240169	POM	打磨	22	45	990.00	30天
93	支撑轮转轴	SP240170	POM	打磨	22	20	440.00	30天
94	支撑轮转轮	SP240171	POM	打磨	22	60	1320.00	30天
95	床板插座固定架1	SP240247	POM	打磨	1	780	780.00	30天
96	床边线缆固定架	SP240252	POM	打磨	6	35	210.00	30天
97	beam导向杆	SP240266	POM	打磨	4	100	400.00	30天
98	床下线缆固定架	SP240251	POM	打磨	12	25	300.00	30天
99	限位轮	SP240184	POM	打磨	22	40	880.00	30天
100	病床顶部外壳	SP240180	ABS	喷漆 RAL9016	1	26,550	26550.00	30天
101	转接板盖	SP240248	ABS	喷漆 RAL9016	1	1,360	1360.00	30天
102	拖链盖板	SP240289	ABS	喷漆 RAL9016	2	350	700.00	30天
103	病床移动床板	SP240182	ABS	喷漆 RAL9016	1	9,650	9650.00	30天
104	床板盖板	SP240253	ABS	喷漆 RAL9016	2	550	1100.00	30天
105	beam支撑座	SP240269	ABS	喷漆 RAL9016	2	1,680	3360.00	30天
106	beam支撑座外盖	SP240270	ABS	喷漆 RAL9016	2	750	1500.00	30天
107	beam转移车上部外壳	SP240284	ABS	喷漆 RAL9016	1	13,150	13150.00	30天
108	限位轮转轴	SP240181	黄铜	打磨	22	65	1430.00	30天
109	手柄杆	SP240261	PA66 白色	打磨	1	1,450	1450.00	30天
110	床下巴伦	SP240250	树脂	打磨	4	50	200.00	30天
111	病床床板导轨梁	SP240183	玻璃钢	喷漆 RAL9016	1	14,300	14300.00	30天
112	防撞橡胶	SP240219	氟橡胶	白色55度	1	180	180.00	30天
113	极限行程后挡块	SP240257	氟橡胶	白色90度	1	160	160.00	30天
114	减震隔离垫	SP240271	氟橡胶	白色85度	4	150	600.00	30天
115	beam支撑座减震橡胶	SP240291	氟橡胶	白色65度背胶	4	325	1300.00	30天
116	设备间控制盒底板	SP240308	5052 T3.0	光学导电氧化	1	540	540.00	30天
117	设备间控制盒面板	SP240310	5052 T3.0	光学导电氧化	1	220	220.00	30天
118	驱动控制盒底板	SP240313	5052 T3.0	光学导电氧化	1	145	145.00	30天
119	设备间控制盒侧板	SP240307	5052 T2.0	光学导电氧化	1	520	520.00	30天
120	电源模块支架	SP240311	5052 T2.0	光学导电氧化	8	25	200.00	30天
121	驱动控制盒盖板	SP240314	5052 T2.0	光学导电氧化	1	145	145.00	30天
122	驱动控制盒支架	SP240316	5052 T2.0	光学导电氧化	1	145	145.00	30天
123	驱动控制盒围框	SP240319	5052 T2.0	光学导电氧化	1	230	230.00	30天
124	驱动控制盒固定板	SP240315	6061	光学导电氧化	1	300	300.00	30天
125	无磁功放冷水板组件	ASY00149	铝+黄铜	打磨	1	3100	3100.00	30天
126	功放侧板	SP240365	SECC	喷砂	2	300	600.00	30天
127	功放顶板	SP240367	SECC	喷砂	2	170	340.00	30天
128	功放面板	SP240368	AL 5052	拉丝	2	300	600.00	30天
129	功放储能垫板	SP240375	AL 5052	打磨	2	100	200.00	30天
130	功放前部支架	SP240369	AL 5052	打磨	2	150	300.00	30天
131	功放后部支架	SP240370	AL 5052	打磨	2	150	300.00	30天
132	功放屏蔽罩	SP240372	AL 5052	打磨	2	100	200.00	30天
133	功放电源支撑架	SP240374	AL 6061	打磨	2	200	400.00	30天
134	功放散热片	SP240371	AL 6061	打磨	2	1450	2900.00	30天
135							157565.00	

合计：壹拾伍万柒仟伍佰陆拾伍圆整（人民币157565含增值税票

成都三隆模型有限公司 账号：4402080709100010437 工商银行成都李家沱支行

精度控制：快速成型为 $100 \pm 0.1$ ，样件为 $100 \pm 0.2$ 。

1. 乙方收到甲方确认签名盖章的合同后，服务开始。

电话：028—84864738  
手机：15828236498

传真：028—84864738  
电邮：247238617@qq.com 地址：成都市龙泉驿经开区南2路8号

# 成都三隆模型有限公司

2. 乙方承接甲方业务，交付产品以甲方提供图纸为标准
3. 乙方应在合同规定的期限内完成服务项目。如果乙方无故拖延并给甲方造成损失，乙方应全部承担甲方因此造成的一切损失
4. 乙方在制作过程中，乙方应依照甲方提供的数据资料进行制作，如果甲方要求修改数据资料，乙方有权要求甲方给予修改制作经费
5. 在合同实施过程中如果因不可抗拒因素造成进度拖延或无法继续，甲方有权要求终止合同，但已完成部分须按责任归属结清费用。因此给甲方造成的损失，澄清责任归属按合同办理。
6. 在合同实施过程中因甲方原因造成进度拖延或甲方增加或减少服务项目，乙方有权终止本合同，在结清已完成服务费用后重新签定合同。
7. 保密条款：本合同中甲方提供的数据资料属甲方的专利，未经甲方许可不得让与第三方。否则，依法追究乙方责任。
8. 结算方式：甲方支付乙方100%货款拍照确认发货。
9. 此合同经甲乙双方签字盖章确认即为有效合同(复印件具有同等法律效力)，具有法律效力。

甲方签名：  
盖 章：

乙方签名：  
盖 章：



电话：028—84864738  
手机：15828236498

传真：028—84864738  
电邮：247238617@qq.com地 址：成都市龙泉驿经开区南2路8号